泥水分项工程劳务班组

招（邀）标文件

项目名称：福建路港集团总部大楼
招  标  人：福建路港（集团）有限公司
日      期： 2020 年     月   日
邀 标 须 知
	序 号
	内       容

	1
	工
程
综
合
说
明
	工  程  名  称：  福建路港集团总部大楼                           
建  设  地  点：    泉州市台商投资区东园镇锦丰村                             

工  程  概  况：   建筑面积26818平方米，地上六层，建筑面积17918平方米，地下一层，建筑面积7768平方米，建筑高度23.5米。                        

质  量  标  准：      福建省省优质工程（闽江杯）                              

建  设  单  位：   福建路港（集团）有限公司         

	2
	投标有效期为 15 日历天

	3
	投标文件份数：报价单壹份

	4
	投标文件递交至：福建路港集团总部大楼项目部

	5
	单位地点：泉州市丰泽区浔美工业区福建路港大厦六层

	6
	提交投标文件的截止时间和地点为：

时间：2020年8月17日下午17：00时前；

地点：泉州市丰泽区浔美工业区二期福建路港集团大厦六层

联系人：张工  18859557629
若采用快递递交邀标文件的，需自行密封好比选文件再投递，并在外备注“福建路港集团总部大楼项目泥水工程劳务分包投标文件”。

	7
	联系人：张工 联系电话：18859557629

	8
	投标人在招标文件发布后立即联系招标方联系人索取图纸及劳务合同。

	9
	投标人须知：①投标人应认真研究招标文件、图纸及合同，并按要求填写相关内容。实质上不响应招标文件的投标文件将被作为废标。②不论是否中标，编制和提交投标文件的全部费用由投标人自行承担。③此招标文件是投标人编制投标书的重要依据，也是日后签订合同的重要依据，且自动成为合同附件，与合同具有同等法律效力，望投标人予以重视。④甲方在充分考虑乙方自主报价后，结合甲方所考察乙方以往施工过工程质量、进度或本工程的情况综合评定由谁来承包。对未中标的投标人招标人不做任何解释。


	序号
	名称
	项目
	单位
	（含税）全费用综合单价
	备注

	1
	管桩桩芯混凝土
	桩芯混凝土
	个
	
	含清理管桩内泥土、吊砂袋、放桩芯钢筋笼、灌桩芯混凝土等工作

	2
	防水保护层
	C20防水保护层
	㎡
	
	按实际浇筑面积

	3
	地下室垫层
	基础垫层
	㎡
	
	含配合土方班组小挖掘机进行管桩周边泥土清理；基础垫层浇筑前基坑的土方平整清理；砖胎膜砌筑后配合土方班组小挖掘机进行承台四周土方回填夯实等工作

	4
	地下室砌砖
	基础砌砖模砌体
	M³
	
	

	5
	地下室粉刷
	基础砖模粉刷
	㎡
	
	

	6
	地下室砼
	砼浇捣
	M³
	
	按施工图纸结构尺寸进行计量，含砼养护

	7
	主体结构砼
	砼浇捣
	M³
	
	按施工图纸结构尺寸进行计量，含砼养护

	8
	基坑支护
	排水沟
	m
	
	包含集水井砌筑粉刷

	9
	零工
	技术工
	工日
	
	

	10
	
	小工
	工日
	
	

	字确认：
我                （姓名）已详细阅读合同条款和招标文件，经慎重考虑，愿意做出本报价。  

签字：
日期：
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福建路港集团总部大楼 工程 泥水分项工程 班组报价单
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                           合同编号：MACROBUTTON emptymacro 
泥水分项工程专业劳务分包合同
工程名称：福建路港集团总部大楼   
工    种：   泥水分项工程            
工程地点： 泉州市台商投资区东园镇  
承 包 人：               
2020年   月   日[image: image4.png]



泥水分项工程专业劳务分包合同
发包人：  福建路港(集团)有限公司  福建路港集团总部大楼   （以下简称甲方）
承包人：                                                 （以下简称乙方）
为顺利完成  福建路港集团总部大楼泥水分项  工程施工任务,经甲乙双方友好协商, 就泥水分项工程施工包清工事项达成以下合同条款:

第一条 工程概况：
工程项目名称：   福建路港集团总部大楼                                                       
工程项目地址：   泉州市台商投资区东园镇锦丰村                                                     
工 程 规 模:     建筑面积26818平方米，地上六层，建筑面积17918平方米，地下一层，建筑面积7768平方米，建筑高度23.5米。                                                    

质 量 等 级：        福建省省优质工程（闽江杯）              
第二条 甲方责任与权利义务
1、制定出本项目工期、质量、安全管理等施工组织设计方案并提供给乙方作为实施依据;对乙方参与施工的作业人员按照有关规定对质量和安全进行书面交底。
2、逢每周五15:00-17:00组织相关作业班组承包人和现场带班负责人召开现场生产协调会;制定出下周进度、质量、安全等生产目标达成的奖惩措施；
3、指导本项目施工中发生的工艺操作技术事项；奖惩施工过程中出现的优秀标杆和违章、违规行为。
4、按约定时间支付乙方应得的施工进度款。
5、以出厂价有偿提供统一标识的工作制服和安全帽给现场作业工人,监督乙方的正确使用和有效实施。
第三条：乙方责任与权利义务
1、依据甲方提供的施工组织设计方案，结合现行国家、地方以及甲方公司所规定的各项规范、规程、法规和标准，组织工人在本合同约定的范围内进行施工，承担因未按有关规范规定或未按操作规程作业而造成的经济损失，履行本合同附件的奖惩规定。
2、承包人本人和承包人指定的现场带班人直接作为本班的兼职安全员，有权拒绝任何人做出的违章指挥和违章作业的指令；
3、新工人进场必须书面报备甲方备案，同时负责安排工人接受甲方专业人员对其进行书面的技术安全交底，严禁安排未经甲方书面安全交底的工人上岗操作，承担因违章指挥和违章作业而带来的一切经济损失和责任；
4、每月全额发放工人工资并造册留底，同时每月15号前还需向甲方提供本班上一个月现场所有工人领到全额工资并经工人签字确认的工资发放花名册；甲方有权视实际需要代乙方发放工人工资，代发款项由乙方承担；
5、负责从承包款项中提取不少于10%的款项作为本班工人的安全保险及劳保用品实施费用。
     6、配备经过专业培训并持有效作业证书的机械操作人员为本班服务，未经甲方专业人员验收合格许可使用的施工机具乙方不得使用；

7、乙方负责施工工人工地外租房，食宿，生话水电一场费用。

第四条：承包单价
1、按工程范围约定的工作内容，泥水包清工为（含税）全费用综合单价，该单价中10%为安全劳保防护用品以及工人的相关保险，本单价也包含市场人工费变化风险费用。
2、若因设计图纸变更等原因导致工程量增减的按以下单价进行调整结算（拨付施工进度款时可以按此作为参照依据）：
2.1地下室垫层项目：基础垫层   元/m2（含配合土方班组小挖掘机进行管桩周边泥土清理；基础垫层浇筑前基坑的土方平整清理；砖胎膜砌筑后配合土方班组小挖掘机进行承台四周土方回填夯实等工作）；

2.2地下室砌砖：基础砌砖模砌体      元/m3；
2.3地下室粉刷：基础砖模粉刷     元/m2；

2.4地下室砼：砼工程浇捣     元/m3；主体结构砼：砼工程浇捣     元/m3；
2.5地下室找平层项目：水泥砂浆找平层：     元/m2； 水沟：     元/m；
2.6零星用工工资：技术工   元/日；小工   元/日。
 3、全费用综合单价已综合考虑乙方购买机具及动力、照明工具、自备机械开机人工费及维修费、购买零星用具、脚手架及架板搭拆费、夜间加班费、赶工费、风雨季施工措施费、劳保费及其它不可预见的市场人工费变化、风险费、误工费等。
第五条：承包范围
1、甲方承建的相关土建工程施工内容（含设计变更、答疑汇总泥水所涉及的内容）：从地基及基础工程土方开挖后的素砼垫层浇捣开始等有关图纸内泥水作业项目，负责按甲方提供的基准点及设计施工图配合进行位置放样，承包范围还包含（包含但不仅限于以下项目）：
1.1、清理桩身泥土、桩芯装砂袋安装、浇筑桩芯砼、清理基坑基槽污泥，基坑砼垫层、砌砖模、砖模粉刷、基坑处理局部人工平整及夯实，甲方回填的土石方（含甲方勾机无法回填的土方需由乙方派人配合回填）等所有图纸内项目（不含承台、基础梁开挖，机械回填土方）。含地下室室内施工期间的抽水排水、地下室顶板面保护层混凝土等分项。
1.2、砼工程工作内容（所有砼浇灌工作）：
①.地下室基础垫层及保护层砼采用非泵送商品砼（小面积的应甲方需要可申请自拌），地下室大体积商品砼为泵送，地下室垫层分项及砼、上部及顶板砼保护层砼等采用人工及小型车辆运输送料。
②.上部主体商品砼采用地泵或汽车泵等输送（若采用塔吊或人工配合等其他方式配合进行混凝土浇捣等其他因素（如局部楼层个别结构构件、屋面的女儿墙、屋面栏板、屋面细石混凝土找平层、不上人楼梯间屋面、七八层的构架层柱梁等其他地方），已经包含在全费用综合单价中）。
③.顶板细石砼保护面层必须采用人工找平加砼磨光机压光。
1.3、砌筑工程工作内容：包括按图放样、弹线、放样的人工费及中小型机械费。
1.4、施工用电用水：甲方提供每2层设一个配电箱、安装塔吊上的照明大灯。乙方承担三级配电箱以及所有的电线、照明灯具用电供给到施工面，等及供水点以后的用水水电工具费用。
1.5、地下室砼浇灌完毕，乙方派专人砼养护，养护期不少于7-14天，每天至少三次，墙浇水养护、砼柱要求包塑料薄膜或麻布养护，（包括冲洗柱脚电渣压力焊的焊渣碎屑）等。

1.6、砼浇筑完成，掉落的砼残渣清理干净运至指定位置，如不清理甲方有权扣除部分费用作为清理费。
2、甲方仅提供施工电梯、塔吊，其他机具由乙方自备。（如：施工期间所需的照明设备设施、砂浆搅拌机、平板及插入式震动器、板面提浆礳光机、施工用的电缆、灯具、塑料水管、铁斗车、地下室施工通风设备等）
3、单价中还包含以下施工内容（包含但不仅限于）：
（1）楼地面混凝土浇灌时，必须用电动圆盘提浆机找平。
第六条： 施工工期
1、开工日期：以甲方代表通知进场之日起算，3天内必须按的要求人数组织人员和机具设备进场，如无法按要求的时间进场，则视同违约，违约金1万元可在其他项目中扣。
2、完成时间节点以书面为准，乙方不做书面签证报备甲方则视为未完成。
3、施工工期未经甲方签证，不得延长，如遇下列情况经甲方代表签证确认后，工期方可相应顺延。
（1）设计变更和工程量增加，严重影响关键工序工期的。
（2）施工中一天内如因停水或停电或大雨在4小时以上，影响正常施工（停水或停电或大雨在4小时以上8小时以下按半天计算，8小时以上按一天计算。
（3）暴雨、台风或不可抗力，政府通知暂停施工的。
4、乙方工期延误达30日历天以上，甲方有权抽调其他班组参与赶工，所涉及的工资费用由乙方承担。
第七条：材料供应和管理
1、参加施工的人员均应遵守本工地的保卫制度，所有甲方进场的材料不得挪出本工地，私自挪出者或者挪作他用而转移所有权性质者，均在乙方工程款中按10倍扣罚。
2、乙方恶意浪费材料一经发现，按该次浪费的金额十倍罚款。
3、砌砖粉刷施工过程中应使用铁盘（不小于2Ｘ2米）放置砂浆，砂浆不得直接倒在地面上，掉落的砂浆、土头应及时清理、回收、利用，否则项目部派专人清理，其人工费用及材料费由乙方承担。
第八条： 质量安全
1、乙方必须严格按照施工图纸、说明及施工技术规范、操作规程及施工员的技术交底进行施工，工程质量符合设计要求及国家颁发的《建筑工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量检验、评定标准》，工程质量达到省优等级。
特别强调工艺做法：
1.1、每次柱脚模板安装后浇灌砼前必须对柱脚缝隙用砂或砂浆进行封堵，防止漏浆，如在砼浇筑完成后拆除模板，砼面出现个别蜂窝，空洞，露筋解决专项修补方案所产生铺材修补费用由乙方承担。
2、乙方施工的项目保修期为一年，保修时间自竣工验收合格之日起算。
3、乙方应严格执行现行国家各级主管部门颁布的关于施工现场的安全管理的规范法规，接受各级主管部门的检查和指导，在规定整改时间内把安全隐患整改到位，确保施工现场文明有序。

4、乙方承包施工的分项工程质量等级必须达到省优（闽江杯）标准（注：按现行国家颁发现行的建筑工程施工验收规范、质量检验评定标准、福建省建筑施工企业信用综合评价体系企业质量安全文明施工行为评价表条款为依据），乙方承包施工的分项工程在每季度的企业质量安全文明施工行为评价中被建设主管单位记分，予以10000元/分进行处罚。
第九条： 结算及付款方式
1、付款方式：工程进度款按月拨付，当月工程进度款由乙方在每月25日前申报，经甲方现场施工员审核、负责人确认审批，并按审批后的工程量套上述单价在次月15日前付85%进度款。工程款支付：①每月25日按实际完成工作量，乙方向甲方提交上月完成量计算书，由项目施工员、幢号长、项目负责人核对后签发预结任务书，并在当月15号拨付上月实际完成工作量金额 80%的工程进度款（二次构造未施工时，二次构造费用按建筑面积4元/m2进行预留），该部分工程进度款优先按照《保障农民工工资支付条例》先行支付工人工资，余款在支付至乙方指定对公账户，如工程进度款不足发放工人工资的部分，乙方应先行垫付。②泥水工程全部完成付至完成量总金额的85%。乙方资料按要求交齐，工人、机械全部退场后一个月内办理结算，结算经双方签字确认、并经公司有关人员核定后，付至完成量总金额的95%，剩余 5% 工程款待工程质量验收后三个月内付清，以上所有款项均不计利息。③工程未完工之前，班组擅自退场不干，预留款不予支付，并因此造成甲方损失由乙方赔偿。

2、平时乙方拨付工程进度款时甲方各级人员所签署的书面资料仅作为拨付进度款的参照依据，不能作为确认乙方实际完成的结算依据，乙方最终结算价款需经过甲方公司核算部门审核并经公司总经理核审后的数据为乙方的最终结算款。
3、本合同签定时乙方应支付履约保证金伍万元，汇入甲方指定专用账户，具体如下：

账号：9071910010010000032522   ；  

名称： 福建路港（集团）有限公司 ；
开户行：福建泉州台商投资区晋农商村镇银行股份有限公司 。

工程结构验收后15天内无息退还给乙方。

4、工程竣工验收核定质量等级达到省优标准后付至结算后总价的97%，达不到标准的扣相应项目总价的5%，乙方并负责该项目返工整改所需的所有工料费。余款3% 作为质量保修金，待保修期（保修期为一年，自竣工验收合格之日起算）满后30天内无计息付清余款，保修责任按国家有关规定执行。
5、乙方每次申请工程款时，应提前7天按实际完成工程量以书面计算书上报给甲方审核，上报完成工程量与实际完成工程量应准确属实，误差不能大于1%，若出现乱报、虚报超过1%，甲方有权停审并拒付工程款。乙方在未收到甲方进度款时应及时自备资金发放工人工资。
6、平时乙方拨付工程进度款时甲方各级人员所签署的书面资料仅作为拨付进度款的参照依据，不能作为确认乙方实际完成的结算依据，乙方最终结算价款需经过甲方公司核算部门审核并经公司总经理核审后的数据为乙方的最终结算款。
第十条 违约责任：
1、公司《工程质量、安全、文明施工管理规定》及泥水承包范围内各对应分部工程标准工艺质量检查表作为本合同附件，乙方应严格遵守。乙方出现违约情况，将按附件规定处罚，其处罚款项在进度款中直接扣除。
2、乙方未遵守本合同约定条款施工，承担所造成的一切经济损失；工程款不足以抵扣或偿还的由甲方代垫，按月息2%计算违约金。
3、乙方以个人财产作为本合同的履约担保。
4、甲乙双方在履行施工任务时发生争议调解不成的，任何一方可向有管辖权的泉州市丰泽区人民法院起诉。
本合同一式贰份，甲方壹份，乙方壹份，自双方签字之日起生效，工程完工并结清余款后终止。
甲    方：                            乙    方：
代    表：                            身份证号码：
         联系电话：
日期：2020年   月   日               日期：2020年   月   日
附件一：       
福建路港（集团）有限公司
工程质量、安全、文明施工管理规定

为了严格执行施工合同，提高建设工程管理水平，保质保量地按期完成施工任务，制定本管理规定，项目部（以下简称甲方）要求各承包人（以下简称乙方）严格认真贯彻执行。
	类别
	项目
	条款
	检查项目
	处罚金额

	1
	通用条款
	1.1
	未按规定佩带使用个人安全防护用品（安全帽、安全带等）、未穿统一工服、穿拖鞋、高跟鞋或其他不符合要求的鞋每人次
	10元

	
	
	1.2
	建筑材料、构件、机具、建筑垃圾不按施工平面布置整洁堆放的每处
	30元

	
	
	1.3
	施工作业未做到工完场清的每处
	10元

	
	
	1.4
	建筑垃圾未及时清理、不整洁，影响场容场貌每处
	30元

	
	
	1.5
	建筑垃圾、材料从楼层向下抛撒每次
	100元

	
	
	1.6
	在工地里擅自燃烧建筑垃圾的每次
	100元

	
	
	1.7
	在楼层大便的每处
	50元

	
	
	1.8
	在非吸烟区吸烟的每次
	10元

	
	
	1.9
	自行搭建的宿舍不符合坚固、防潮、通风、卫生等要求的
	30元

	
	
	1.10
	在易燃点动火作业无专人监护的每次
	30元

	
	
	1.11
	高层建筑楼层设置的消防水管擅自挪用的
	10元

	
	
	1.12
	宿舍内使用煤炉、电炉、液化气灶的每处
	50元

	
	
	1.13
	发生农民工工资纠纷的每人次
	100元

	
	
	1.14
	未经书面安全交底上岗或入场未向甲方报备的每人次
	10元

	
	
	1.15
	使用未满16周岁员工，有疯疾、精神病等及55周岁以上劳动力的每人次
	50元

	
	
	1.16
	让非在工地上班的家属和小孩在工地施工区或留宿工地宿舍的每人次
	50元

	
	
	1.17
	窝藏通缉犯的，移交公安部门，并处罚
	2000元

	
	
	1.18
	宿舍搭设在在建工程中，必须立即拆除，并每次
	200元

	
	
	1.19
	与其他施工队伍发生争执的每人次
	50元

	
	
	1.20
	辱骂、殴打施工管理人员的每人次
	2000元

	
	
	1.21
	发生盗窃行为的每人次
	2000元

	
	
	1.22
	项目生产会班组长和现场带班的必须参加，迟到的每次
	100元

	
	
	1.23
	在工地不按要求乱拉电线的每次
	50元

	2
	泥
水
队
伍
	2.1
	混凝土浇筑未按方案或技术交底执行的每次
	50元

	
	
	2.2
	混凝土浇筑值班管理人员未在现场值班的每次
	50元

	
	
	2.3
	已浇混凝土超过初凝时间仍未接槎的每处
	100元

	
	
	2.4
	混凝土浇筑完后的12h仍未用麻袋覆盖保湿养护的每次
	100元

	
	
	2.5
	混凝土养护时间不符合规范规定的（普通混凝土养护≮7d、抗渗混凝土、掺缓凝剂的混凝土≮14d）每次
	100元

	
	
	2.6
	浇筑混凝土时未设人行通道的或任意踩踏钢筋的每次
	30元

	
	
	2.7
	混凝土结构出现蜂窝、空洞、露筋等现象每处
	30元

	
	
	2.8
	混凝土散落在模外未及时回收造成浪费的每处
	30元

	
	
	2.9
	混凝土浇筑时冲出外围污染外架及安全网垂直长度超过一米未及时清理清洗的
	100元

	
	
	2.10
	洗泵时未集中清洗后卸在吊桶内回收利用，而是随便冲放的每次
	100元

	
	
	2.11
	楼板厚度、平整度不符合质量验收规范要求的每处
	50元

	
	
	2.12
	混凝土板面有要求找平或一次性原浆压光的其平整度不符合质量验收规范要求的每处
	50元

	
	
	2.13
	混凝土施工缝留置位置不符合规定的
	100元

	
	
	2.14
	浇灌墙、柱脚混凝土时未分层浇灌或一次浇灌高度大于ｌ米的每次
	50元

	
	
	2.15
	混凝土施工缝剔凿不到位或残碴清除不洁净每处
	50元

	
	
	2.16
	混凝土施工时污染在钢筋表面上的泥灰未及时刷除或刷除不洁净的每次
	30元

	
	
	2.17
	混凝土浇筑后未及时清除或清除不洁净每处
	30元

	
	
	2.18
	模板拆完后未再次彻底清扫一次（包括碎木片等所有建筑垃圾）
	200元

	
	
	2.19
	擅自往砼灌车里加水的每次
	200元

	
	
	2.20
	砼板浇捣时未在砼初凝前进行二次人工砂板压实的每次
	500元

	
	
	2.21
	楼板出现漏水的每处
	50元

	
	
	2.22
	剪力墙外墙或外墙面漏水每处
	50元

	
	
	2.23
	混凝土产生缺陷的地方必须经有关人员检查并经同意后方可修补,私自修补的每处
	50元


一、质量、安全、文明施工不规范行为处罚标准（处罚后还应立即纠正整改）
二、各责任班组出现第一条不规范行为的，项目部可拍照存档并直接进行处罚，不需乙方确认。被处罚款项在下一期工程款拨付时直接扣除。在扣除罚款后，施工队伍的责任依然未能免除，还需在规定时限内整改到位，否则将课以加倍处罚；
三、除以上规定条款外，公司相关部门还可对现场存在的其他违章行为进行纠正和处罚；
四、公司相关部门对在检查过程中优秀的标杆班组和个人予以表彰和奖励。
五、乙方在施工过程中，严重违反各项规定，并连续三次无法按期限落实整改到位，甲方有权另行选派队伍参与整改，所有费用由责任班组承担。
六、乙方临时宿舍的用水用电须由甲方专业人员统一布设，费用由使用班组自理，甲方代扣。
七、乙方所用的外来人口均应在进场前到当地派出所办理暂住证；所有工人在上岗前均需向甲方提交花名册、身份证复印件及每个工人一寸彩色照片两张。
八、乙方需严格按现行验收规范标准施工，施工过程中甲方相关部门将参照以下标准工艺质量检查表进行检查，对未达标的当场出具整改意见及处罚措施，被处罚款项在下一期工程款拨付时直接扣除。
承包单位：福建路港（集团）有限公司         班组负责人：（签章）

项目负责人：（签章）                      

年    月    日                            年    月    日 

附件二：
 施工班组安全生产责任书

工程名称：福建路港集团总部大楼
专业班组：

一、班组安全目标

（一）重伤、死亡责任事故为零，杜绝重大火灾爆炸事故、重大设备事故。

（二）轻伤歇工率≤3‰，季负伤频率＜5‰。

（三）保护环境、控制施工噪声、对周围社区及顾客投诉不大于2起。

（四）创福建省建筑施工安全生产标准化工地。

二、班组安全生产责任

（一）贯彻安全生产“安全第一，预防为主”的方针，执行国家安全生产法及建设工程安全管理条例，遵守企业安全施工管理制度，服从各级安全机构的领导和指挥。

（二）做好班组成员安全施工思想教育，经常组织学习安全知识和安全操作规程，做好员工“三级教育”工作，提高班组成员安全技能和自我保护能力。

（三）坚持安全施工技术交底制度，落实班前安全活动，坚持每日作业前安全检查和周安全检查制度，发现安全隐患以“三定一落实”进行整改，或立即报告。

（四）遵守国家有关用工制度，未经许可不得私招乱雇，有禁忌症者，遵守高空作业规范，正确使用“三宝”，做好“四口”防护。严禁施工现场穿拖鞋或硬底、易滑、高跟鞋、无后跟凉鞋，禁止衣冠不整或酒后上岗。

（五）特殊工种作业必须持证上岗，无证者不得从事特殊作业。

（六）施工用电必须采用“三相五线制”，可靠漏电保护装置，做到三级配电、二级保护、一机一闸控制，严禁施工用电线路乱拉、乱接，非电气专业人员，不得从事电气作业。

（七）易燃易爆品氧气、乙炔必须放置规定的安全距离，其他危险品必须遵章置放，易燃易爆作业必须遵守公司消防安全管理规定，并采取严格可靠的防范措施，方可作业。危险区域或禁火区必须做到审报审批，持动火证书方可施工。

（八）安全生产、文明施工，做到工完场清，保持作业现场整洁。通道畅通，维护好防护措施及警示标志。

（九）保护环境，按规定要求排放废气、废水，按指定位置，堆积废弃物垃圾。

（十）作业人员应按规定佩戴合格的个人劳动保护用品，从事危险作业人员应办理意外伤害保险。

三、安全生产奖惩办法

（一）没有进行班组成员安全教育；无安全技术交底；不执行安全检查制度；无班前班后活动及无记录，每例罚款500元。

（二）私招乱雇，每一人次罚款300元；特殊工种无证上岗操作，每一人次罚款200元。

（三）不使用“三宝”，现场穿拖鞋或其他硬底、易滑、高跟鞋，每一人次罚款200元；“四口”无防护,每一例罚款200元。

（四）施工用电违反“三相五线制”、无漏电保护或线路乱拉乱接，每一例罚款200元。使用电炉，没收并罚款200元。

（五）氧气、乙炔瓶放置达不到安全距离，每一例罚款50元；易燃易爆作业无防护措施，禁区无动火证，每一例罚款1000元。

（六）施工班组实现安全目标，并符合公司安全管理考核标准，公司给予通报表扬及奖励500~1000元。

（七）班组员工对安全生产管理有特殊贡献，按公司规定给予奖励。

（八）执行公司安全生产考核制度，实行一票否决权，并以当月工资总额20%直接挂钩、对违反现场安全管理规定的员工，按公司处罚管理规定执行处罚。对不服从管理不听从劝告教育者，给予清除出场。造成设备、人员安全事故及损失赔偿由责任者承担。造成严重后果承担法律责任。

（九）本责任书有效期自签字之日起至施工结束止。责任书一式贰份，项目部、施工班组各执壹份。

承包单位：福建路港（集团）有限公司         班组负责人：（签章）

项目负责人：（签章）                      

年    月    日                            年    月    日 
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